

Augustów, dnia 24 maja 2019 r.

Znak postępowania: CSiR/08/DASiP/2019

- wszyscy wykonawcy -

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2018 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego:

**Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie – boisko wielofunkcyjne**

### **w rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.16 należy złożyć w terminie **do dnia 03.06.2019 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego tj.:

**Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie  
ul. Sucharskiego 15  
16-300 Augustów  
(sekretariat)**

### **w rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ po zmianie jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.16 należy złożyć w terminie **do dnia 06.06.2019 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego tj.:

**Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie  
ul. Sucharskiego 15  
16-300 Augustów  
(sekretariat)**

### **w rozdziale nr 8, w pkt 8.3 SIWZ przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 03.06.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie:

**Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie  
ul. Sucharskiego 15  
16-300 Augustów  
(sekretariat)**

### **w rozdziale nr 8, w pkt 8.3 SIWZ po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 06.06.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie:

**Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie  
ul. Sucharskiego 15  
16-300 Augustów  
(sekretariat)**

Aktualny opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 24.05.2019r. zawiera załącznik pod nazwą: Opis przedmiotu zamówienia – Części I ze zamianami na dzień 24.05.2019r.

Aktualny przedmiar robót ze zmianami z dnia 24.05.2019r. zawiera załącznik pod nazwą : Przedmiar robót Części I ze zamianami na dzień 24.05.2019r.

Aktualny przedmiar robót ze zmianami z dnia 24.05.2019r. zawiera załącznik pod nazwą: Przedmiar robót Części II ze zamianami na dzień 24.05.2019r.

Aktualny projekt ze zmianami z dnia 24.05.2019r. zawiera załącznik pod nazwą: Projekt ze zamianami na dzień 24.05.2019r.